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1.2.
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2.1.
2.1.1.

Zmluva o dielo

ZMLUVA ODIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: Intext Slovakia s.r.o.

Sidlo: Zlievarenska 2273/13 Komérno
1CO: 44574789

DIC: 2022758199

1C DPH: SK2022758199

Zapis: Obchodny register Okresného stidu Nitra 23920/N
Bankové spojenie: Slovenska Sporitelna

Cislo attu: SK36 0900 0000 0050 2713 4159
Zastipeny: Konatel

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Kameniéna

Sidlo: Mierova 790, 946 01 Kameni¢na
1CO: 00306495

DIC: 2021014765

Zastipeny: Dezider Pataki — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu
»Revitalizicia chodnikov v parku pri Kultirnom dome v Kameni¢nej* (d’alej len
»Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zdklade projektovej dokumentacie
(d’alej len ,,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo
vyske a sposobom d’alej urenym v Zmluve.
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2.2.

2.3.

24.

3.2.

3.3.

34.

4.2

Dielom sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoctu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zdklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a uréi
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze¢ Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatelom podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zalatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizicie Diela mdZe Objednavatel ur¢it’ po prerokovani
so ZhotovitePom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prisluSnému postupovému
terminu realizicie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstapit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 34 019,78 Eur
DPH 6 803,96 Eur
Cena s DPH 40 823,74 Eur

Cena zahfiia aj vedlajSie rozpoétové ndklady, najmi zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.

Fakturicia a platenie jednotlivych prac a dodavok buda v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu 50% Diela, resp. po dokon¢eni a
prevzati 100% Diela od predchadzajicej fakturdcie. Faktury budi vystavované na zaklade
Zhotovitefom predloZenych, Objednavatel'om ako aj Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych pric na prislusnej ¢asti Diela.
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4.2.

43,
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

54.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi.

Zavereénil faktiru je zhotovitel' opravneny vystavit’ aZ po dokongéeni celé¢ho Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverenej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatel'ovi ziadnu d’al$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné®). Zadrzné sluzi na
pripadni1 uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstrafiovat’
alebo ich v€as neodstranil, na nadhradu Skody spésobent v ddsledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkoI'vek narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi
v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitelovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné naroky
Objednavatela voci Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol narok,

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktord ma
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednavatel uplatnit’ pri
uhrade faktiury Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluuji
pravo Zhotovitel'a zapoditat’ akukolvek jeho pohladavku vo&i Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'addvke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim pric na Diele pracovnikov spifiajucich odbornii spdsobilost’ v
zmysle zékona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stiast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a uhradi tieto
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znatky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
dodasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard a poplatky za neznasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
Zhotovitel’.

5.5. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje
Zhotovitel' v sulade s Projektovou dokumenticiou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, ndrZbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska su sticastou
zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

5.7.  Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia zatatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujice
skutoénosti tykajlice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZif
Objednavatel'ovi denny zdznam najneskor nasledujuci deii po zapise. Objednavatel’ je
opriavneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznadit’ svoj suhlas, pripadne nesihlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného éasu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

5.8. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objedndvatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’alsim
postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspoil tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoZnit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

5.9. Zhotovitel sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluinej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat' Objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stdasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel' Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspes$né vykonanie vietkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho d&asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

5.10. Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané aZ GspeSnym vykonanim vSetkych skiiSok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
Projektovou dokumenticiou a predloZenim dokladov o tychto skiskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
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5.1L.

5.12.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

tidasti na skuskach Diela alebo jeho &asti, pri¢om ucast’ Zhotovitel'a na tychto skiskach je
povinna. Zhotovitel' je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skiigkach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

Objedndvatel’ m4 lehotu 60 dni na prezretie Diela 2 dokumenticie pred podpisom
odovzdivajiceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v éase, kedy mé ddjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho &ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumenticiou, touto Zmluvou, vieobecne zavdznymi privnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena praca oproti Projektovej dokumenticii. Na uely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit” vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednévatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovite' nezatne prace na odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich vCas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sim na na naklady Zhotovitel'a, priGom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov ZadrZného.

Zhotovitel' pripista plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spliia
alebo najneskor v Case plnenia bude splttat podmienky podla § 32 ods. 1 a nemé6Zu
existovat’ u neho dévody na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskor§ich predpisov. Opravnenie doddvat tovar, uskuto&iiovat stavebné price alebo
poskytovat’ sluZbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel plnit’.

V pripade zmeny subdod4vatela pofas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitefom je povinny Zhotovitel' najneskér v deil, ktory predchadza ditu, v ktorom ma
zmena subdodévatel’a nastat’ oznamit’ Objednavatefovi zmenu subdodivatela a v tomto
oznameni uviest’ tdaje podlPa bodu 5.17 tejto zmiuvy.

Zhotovitel v prilohe & 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, tidaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie vykonat' spdtny odber, recyklaciu alebo opétovné

pouzitie obalov, ktoré st suastou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania
principov ,,zeleného“ verejného obstaravania.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat pofas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkam technickych noriem a vieobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zaruc¢nej doby.

Z4rucna doba zadina plynit’ odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plyntcich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 36 mesiacov plynucej odo dita odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zaGat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajtcich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorugenia oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit” vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom &ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorufenie ozndmenia vady
Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v&as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat” primerand zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opridvneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpegit odstranenie vady na nadklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na ndklady Zhotovitea. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou trefou osobou méze Objednavatel uhradit z
prostriedkov ZadrZného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zadaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem
pripadu, Ze¢ omeSkanie nastalo v dbsledku okolnosti majicich povahu vySSej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’).

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat’ Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdi vadu a kazdy zadaty deil omeSkania az do diia, kedy
Zhotovitel’ pristipi k odstrafiovaniu vady.
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7.3.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpefene] zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V siilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich a ustanoveniami § 8a zakona C.
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa
zmluvné strany dohodli, Ze pofas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre Fudi znevyhodnenych na trhu prace, najméd kvoli
prislusnosti ku roémskemu etniku, do€asné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ak bude potrebovat’ navySit’ svoje kapacity pre realiziciu
predmetnej zikazky zamestna na realiziciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (sociilny aspekt verejného obstardvania
podPa Metodického pokynu Podohospodirskej platobnej agentiry).

Pri hfadani vhodnych uchddzalov o zamestnanie poskytne objednavatel potrebni
sudinnost’ spoéivajiicu v predloZeni zoznamu osbéb, ktoré tieto predpoklady splfiaj.
Splnenie predpokladov uchadzadmi o zamestnanie sa preukaZe relevantnym potvrdenim
prisluiného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzada do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podFa bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urditi,
pracovnej zmluvy na dobu neurditi alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

V pripade ak je zhotovitel' v ome$kani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy deit omeskania.

Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitel'a, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve

objednavatela je dovodom pre odstiipenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
zhotovitel'a.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Gcelom
krytia pripadnych §kod spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uZz podpisant skor.

Na vztfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.
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9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zikona €. 40/1964 Zb. Obdiansky zékonnik v zneni neskor$ich
predpisov f¢innost” ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za
predpokladu, Ze Objednavatel' obdrzi kladné stanovisko zkontroly k realizovanému
verejnému obstaravaniu na zaklade ktorého je tito zmluva uzavreta.

Zmluvné strany vyhlasuja, 7¢ Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s predmetom obstaravania
kedykol'vek poc€as platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im
vSetku potrebnii sidinnost.

NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy su prilohy:

* Priloha &. 1 - Cenova ponuka uchiddzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
* Priloha ¢. 2 — Udaje o subdodéavatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

.......................................

....................................................
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